

ZMLUVA O DIELO č. S-15082014

uzatvorená v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi :

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ : Klub slovenských turistov
Záborského 33, 831 03 Bratislava
zastúpený: Ing. Peter Dragúň, predseda
IČO : 00688312
DIČ: SK2020898935
IČ DPH: 2020898935
Bank. spojenie: SLSP, a. s.
Č. ú.: 0011484266/0900
Tel./fax: +421244451121
mobil: +421905609385
e-mail: ustredie@kst.sk

2. Zhotoviteľ : EKOCCLIM, s.r.o. Poprad
Partizánska 3711/95
058 01 Poprad
zastúpený: Michal Gregor, konateľ
IČO : 31 663 044
DIČ: 2020513506
IČ DPH: SK 2020513506
Bank. spojenie: ČSOB, a.s.
Č. ú.: 4010106747/7500
Tel./fax: 052 / 77 22 043
mobil: 0915 971 003
e-mail: ekoclimpp@ekoclim.eu

Zapísaný v Obchodnom registri OS v Prešove, vl. číslo: 805/P, odd.: Sro.

Takto :

Článok 1.**Predmet plnenia**

Predmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej len ZoD) je dohoda vyššie uvedených zmluvných strán, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo špecifikované v tejto ZoD za podmienok určených touto ZoD a objednávateľ sa zaväzuje za vykonanie diela zaplatiť dohodnutú cenu.

- montáž strešného systému RHEINZINK, cca 260 m² /strecha, fasáda/ v súlade s technologickými postupmi výrobcu
- zhotoviteľ nedodáva materiál, nezabezpečuje dodávku materiálu a nenesie zodpovednosť za kvalitu materiálu
- objednávateľ sa zaväzuje dodať zhotoviteľovi materiál (včítane spojovacieho materiálu) na stavenisko. Dodávka materiálu (celkové množstvo) bude v zmysle projektovej dokumentácie resp. výkazu od zástupcu firmy RHEINZINK. Súčasťou záväzku objednávateľa je dodať materiál na stavenisko včas aby mohol zhotoviteľ plynule a bez prestojov plniť predmet tejto zmluvy.

Presný počet dodávok a rozsah prác bude vykonaný podľa cenovej ponuky zo dňa 19.08.2014, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD.

Miestom vykonania diela je: Chata M.R. Štefánika, Mýto pod Ďumbierom .

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele až do odovzdania diela objednávateľovi, pokiaľ nevznikne škoda v dôsledku pôsobenia objednávateľom, alebo iných osôb, ktoré na mieste zhotovenia diela pôsobia na príkaz objednávateľa.

Článok 2.

Cena diela a spôsob jej zaplatenia

Cena diela je na základe vykonanej kalkulácie dohodnutá zmluvnými stranami a to vo výške:

5 727,87 € bez DPH.

Zodpovednosť za úplnosť a správnosť kalkulácie znáša zhotoviteľ.

Všetky zmeny projektu a navyše práce oproti dohodnutému rozsahu sa budú fakturovať podľa skutočne vykonaných výmer podľa jednotkových cien, uvedených v cenovej ponuke /rozpočte/, resp. podľa cien v čase realizácie platného cenníka Cenekon v štruktúre ÚRS.

Tieto práce budú predmetom dodatku k tejto ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli na týchto podmienkach:

Objednávateľ zaplatí faktúry a zálohy vo výškach a termínoch:

- zhotoviteľ vystaví objednávateľovi riadnu faktúru po ukončení a odovzdaní diela

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi, po písomnom prevzatí prác objednávateľom.

Článok 3.

Záväzky objednávateľa

Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi v termíne najneskôr v deň začatia prác pracovisko pre vykonanie diela v stave bez faktických a praktických väd, ktoré by vykonanie diela znemožňovali, alebo sťažovali. Objednávateľ na vlastné náklady zabezpečí pre zhotoviteľa odberné miesto napojenia na odber el. energie a vody na stavebné účely. Objednávateľ na vlastné náklady zabezpečí pre zhotoviteľa ubytovanie pre 5 pracovníkov počas doby realizácie diela.

Článok 4.

Plnenie záväzku zhotoviteľa

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po ukončení zhotovenia diela vyzve objednávateľa min. 3 dni vopred na preverenie v mieste plnenia, či je dielo vykonané riadne t.j. v plnom rozsahu s touto ZoD.

Po ukončení diela písomne vyzve zhotoviteľ objednávateľa na protokolárne prevzatie vykonaných prác.

Článok 5.

Lehota na vykonanie diela

Lehota na vykonanie diela je **15 pracovných dní**.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ začne s realizáciou diela: 2.9.2014

Zmluvné strany sa dohodli na termíne ukončenia realizácie: 17.9.2014

Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom podľa podmienok tejto ZoD /súpis vykonaných prác a dodávok/.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz ako celok po jeho dokončení.

Zhotoviteľ má právo posunúť termín ukončenia prác v prípade nepriaznivého počasia (dážď, sneh, silný vietor), alebo v prípade že zhotoviteľovi nebude dodaný materiál, ktorý zabezpečuje a dodáva objednávateľ včas tak aby mohol plynule bez prestojov plniť predmet tejto zmluvy, alebo na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán z určitého presne označeného dôvodu .

Čas plnenia diela sa predĺži o túto dobu.

O dňoch nepriaznivého počasia bude viesť zhotoviteľ evidenciu v stavebnom denníku.

Článok 6.

Vyššia moc

Pre účely tejto ZoD sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nemôže ani jedna zo zúčastnených strán ovplyvniť. (prírodná katastrofa, vojna, devalvácia, úradné rozhodnutie a pod.)

Článok 7.

Záručná doba - zodpovednosť za vady, zmluvné pokuty

Zmluvné strany týmto dojednávajú záručnú dobu na dielo **60 mesiacov**. Počas tejto doby zhotoviteľ zodpovedá za vady diela. Počas záručnej doby si zhotoviteľ vyhradzuje právo zakázať vstup na strešnú konštrukciu cudzím osobám. V prípade pohybu cudzích osôb na strešnej konštrukcii, ktoré tam neboli na príkaz, alebo pod dohľadom zástupcu firmy EKOCLIM, s.r.o. Poprad sa záručná doba na vykonané dielo nevzťahuje.

Nároky objednávateľa na odstránenie vád sa riadia ustanovením § 536 Obchodného zákonníka ak táto ZoD, alebo záručný list nestanovia inak.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni spôsobom a v termíne dohodnutom s objednávateľom.

Ak zhotoviteľ neukončí objednané práce v termíne uvedenom v čl. 5., môže zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty omeškaných prác ku termínu ukončenia v zmysle ZoD za každý deň omeškania.

Objednávateľ môže zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky po termíne splatnosti za každý deň omeškania.

Článok 8.

Záverečné ustanovenia

Účastníci zmluvného vzťahu sa dohodli, že obchodné a technické informácie ktoré im boli zverené, nesprístupnia v prospech tretích osôb bez písomného súhlasu obidvoch zmluvných strán, alebo nepoužijú tieto pre iné účely než sú dohodnuté v ZoD.

Ak nebolo dohodnuté v tejto ZoD inak, riadi sa právnymi pomermi z nej vyplývajúcimi a vznikajúcimi Obchodným zákonníkom prípadne inými právnymi normami.

Zmluva o dielo je uzatvorená okamihom podpisu oboch zúčastnených strán na znak súhlasu s jej obsahom. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto ZoD je možné len vo forme písomných dodatkov, ktoré budú platné len ak budú potvrdené podpisom oboch zúčastnených strán.

Táto ZoD je vyhotovená v 2 vyhotoveniach pričom 1 vyhotovenie obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní písomne ohlásiť druhej strane neodkladne, najneskôr do 10 dní, zmeny údajov obsiahnutých vo výpise z obchodného registra, resp. v živnostenskom liste (sídle, štatutárne organy a pod.) a ďalších skutočností, významných pre plnenie tejto ZoD.

Prílohy k ZoD:

1. Cenová Ponuka zo dňa 19.08.2014

V Poprade 22.8.2014

V Bratislave 25.8.2014

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:


Michal Gregor

konateľ


EKOCLIM s.r.o. Poprad

Ing. Peter Dragúň

predseda.





OBJEKT: Chata M. R. Š.

LOKALITA: pod Ďumbierom

DÁTUM: 19.8.2014

AUTOR:

POVRCH: prePATINA schievergrau



RHEINZINK®

DODÁVKA + MONTÁŽ: ZOZNAM VÝKONOV - KLAMPIARSKÉ PRÁCE

Ozn.	Názov činnosti	Zoznam položiek	r.š. [mm]	Výmera j.	m. j.	Výmera celkom	m. j.	Poznámky	Cena celkom
1-570	Strešná krytina, hl. strecha Dvojité stojaté drážka Strechy so sklonom 0° - 10°, celoploš. tesniť!! (chata)	Plech RHEINZINK hr. 0,7 mm		202,9	m ²	202,9	m ²	18,0 stup.	2 111,64 €
		r. š. pásov 570 mm							
		Pevné príponky 4,0 ks/m ²		68	m ²	372,0	ks		0,00 €
		Posuvné príponky 4,0 ks/m ²		135	m ²	744,0	ks		0,00 €
		Spojovacie prostriedky - klinec		744	ks	2231,9	ks		
2	Odkvap strechy	Strukturovaná rohož,		202,9	m ²	202,9	m ²		296,59 €
		AIR - Z Rheinzink							
		Rheinzink 10/1		406	bm	405,8	bm		0,00 €
		Profílovanie		406	bm	405,8	bm		137,97 €
		Zaťahový pás	333	8,4	bm	2,8	m ²	max.dl. 3 m	71,40 €
		RHEINZINK hr. 0,7 mm							
		Ležaté príponky 3 ks/bm		8,4	bm	25,2	ks		0,00 €
		Vystužujúci plech	250	8,4	bm	2,1	m ²	max.dl. 3 m	66,36 €
		Pozinkovaný plech hr. 1,0 mm							
		Uzavretie vzd. škáry r.š.	167	8,4	bm	1,4	m ²		66,36 €
3,0 4	Manzardový zlom Užľabie	RHEINZINK AERO 63, hr. 1,0 mm							
		Lišta k fólii + oplechovanie podhladu	400	0,0	bm	0,0	m ²	max.dl. 3 m	0,00 €
		RHEINZINK hr. 0,7 mm							
		Spojovacie prostriedky - klinec		25	bm	302,4	ks	po š 10 cm	
		Plech RHEINZINK hr. 0,8 mm, š	250	65,80	bm	16,5	m ²	max.dl. 3 m	347,42 €
		Opl. užľabia s vodnou drážkou	670	4,8	bm	3,2	m ²	max.dl. 3 m	22,51 €
		RHEINZINK hr. 0,7 mm							
		Ležaté príponky 3 ks/bm		4,8	bm	14,4	ks		0,00 €
		Prídavný Z profil	67	9,6	bm	0,6	m ²	max.dl. 3 m	39,37 €
		RHEINZINK hr. 0,7 mm							
5	Nárožie - s prídavným dreveným hranolom	Spájka 40%, L-Pb Sn (Sb)		9,6	bm	3,2	kg	po š 0,5 m	28,05 €
		RHEINZINK - Voda na spájkovanie, ZD-PRO		9,6	bm	0,0	L	po š 0,5 m	0,00 €
		Spojovacie prostriedky - klinec		0,0	bm	28,8	ks	po š 10 cm	
		Nárožná lišta	250	37,2	bm	9,3	m ²	max.dl. 3 m	262,22 €
		RHEINZINK hr. 0,7 mm							
6	Hrebeň pultovej strechy - pri napojení na stenu (omietku) s odvetraním, RHEINZINK	Vystužujúci plech	200	37,2	bm	7,4	m ²	max.dl. 3 m	152,55 €
		Pozinkovaný plech hr. 1,0 mm							
		Dilatčná lišta	167	10,0	bm	1,7	m ²		52,80 €
		RHEINZINK hr. 0,7 mm							
		Krycia lišta	400	10,0	bm	4,0	m ²		21,12 €
		RHEINZINK hr. 0,7 mm							
		Ležaté príponky 10 ks/m ²		10,0	bm	30,0	ks		0,00 €
		Vystužujúci plech	200	10,0	bm	2,0	m ²	max.dl. 3 m	35,11 €
		Pozinkovaný plech hr. 1,0 mm							
		Uzavretie vzd. škáry	250	10,0	bm	2,5	m ²		46,90 €
7	Stítové lenovanie s prídavným hranolom	RHEINZINK AERO 63, hr. 1,0 mm							
		Spojovacie prostriedky - klinec		30,0	bm	150,0	ks	po š 10 cm	
		Zaveterná lišta k falcovanej krytine	333	21,9	bm	7,3	m ²		128,54 €
		RHEINZINK hr. 0,7 mm							
		Vystužujúci plech	250	21,9	bm	5,5	m ²	max.dl. 3 m	115,63 €
8	Oplechovanie parapetov	Pozinkovaný plech hr. 1,0 mm							
		Spojovacie prostriedky - klinec		21,9	bm	65,7	ks	po š 10 cm	
		Oplechovanie parapetu š. 350 mm	570	6,3	bm	3,6	m ²	max.dl. 3 m	33,26 €



OBJEKT: Chata M. R. Š.

LOKALITA: pod Ďumbierom

DÁTUM: 19.8.2014

AUTOR:

POVRCH: prePATINA schievergrau



DODÁVKA + MONTÁŽ: ZOZNAM VÝKONOV - KLAMPIARSKÉ PRÁCE

Ozn.	Názov činnosti	Zoznam položiek	r.š. [mm]	Výmera [m ²]	m. j.	Výmera celkom	m. j.	Poznámky	Cena celkom
9	Opláštenie fasády	Plech RHEINZINK hr. 0,8 mm š.pásov 500 mm	570	56,3	m ²	56,3	m ²		822,54 €
	Uholová drážka	Pevné príponky 4,0 ks/m ² Spojovacie prostriedky - klince		56 310	m ² ks	309,7 619,3	ks ks		0,00 €
A		klince (točené, vrtákové, skrutky) do pístele				1600,0	ks		63,73 €

VRN bez DPH	272,76 €
VÝROBA A MONTÁŽ SPOLU bez DPH	5 455,11 €
MATERIAL bez DPH (polotovary)	0,00 €
SPOLU bez DPH	5 727,87 €

POZNÁMKY

- Snehové zachytávače sú navrhnuté pre snehovú oblasť č.

- Výkaz materiálu je spracovaný na základe dostupnej výkresovej dokumentácie.

- Spracovateľ výkazu nenesie zodpovednosť za prípadnú disproporciu medzi deklarovaným výkazom a skutočne zrealizovanými klampiarskymi úkonmi a spotrebovaným materiálom.

- Záväzný výkaz materiálu a klampiarskych úkonov dodá zhotoviteľ danej stavebnej časti po odsúhlasení detailov, rozsahu klampiarskych prac a po skutkovom zameraní predmetných konštrukcií.

